

| Code | beschrijving | Grootheden | Eenheden | kosten | | Financieringsplan | |
|-------|---|-------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | Totaal BIF | Totaal Euro | SPNS | SUKUNUNU |
| IP0.1 | Bouwterrein aanschaf 1 | Oppervlakte | are | 21.500.000 | 8.600 € | 0 € | 8.600 € |
| IP1.1 | 2 slaapzalen op BG + fundatie | inhoud | kubiek meter | 30.000.000 | 12.000 € | 12.000 € | 0 € |
| IP1,2 | Dak + plafond | Oppervlakte | are | 24.000.000 | 9.600 € | 4.800 € | 4.800 € |
| IP2.1 | Ramen en deuren, glas | Hoeveelheid | aantal | 24.000.000 | 9.600 € | 4.800 € | 4.800 € |
| IP3.1 | vloerdekking voor 2 zalen | Oppervlakte | are | 19.200.000 | 7.680 € | 3.840 € | 3.840 € |
| IP5.1 | 2 x Toilet leerlingen jongen en meisjes | inhoud | kubiek meter | 10.400.000 | 4.160 € | 2.080 € | 2.080 € |
| IP6 | spelveld pauze incl. spelgoederen | Oppervlakte | are | 2.240.000 | 896 € | 0 € | 896 € |
| IP7 | Stroomvoorzieningen installatie, binnen en buiten + water | Lengte | m | 4.800.000 | 1.920 € | 960 € | 960 |
| IP10 | bedden, Stoelen, tafels incl. accessoires | Hoeveelheid | aantal | 8.000.000 | 3.200 € | 1.600 € | 1600 |
| IP11 | Gordijnen, tapijt, e.d. | Hoeveelheid | aantal | 2.880.000 | 1.152 € | 576 € | 576 |
| | Mensenkracht/personeel bouwers, 20% | Hoeveelheid | aantal | 25.104.000 | 10.042 € | 5.021 € | 5.021 € |
| IP15 | Onvoorziene, 10% | Procent | ééntiende | 17.212.400 | 6.885 € | 2.191 € | 4.695 € |
| | Total charges | | | 189.336.400 | 75.735 | 37.868 | 37.868 |